

DEVIZ GENERAL - ACTUALIZAT
privind cheltuielile necesare realizării proiectului

MODERNIZARE SPATII DE AGREMENT, IMPREJMUIRE SI ANVELOPARE ANEXA SCOALA GIMNAZIALA STEFAN CEL MARE

in LEI/EURO la cursul

4,5600 LEI/EURO din data de

22.05.2017

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | | TVA | Valoare (inclusiv TVA) | |
|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | MII LEI | MII EURO | MII LEI | MII LEI | MII EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PARTEA I | | | | | | |
| 1 | Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului | | | | | |
| 1.1. | Obtinerea terenului | | | | | |
| 1.2. | Amenajarea terenului | | | | | |
| 1.3. | Amenajarea pentru protectia mediului, | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total capitol 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | | | | | |
| | Utilitati | | | | | |
| 2.1. | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total capitol 2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Cheltuieli de proiectare si asistenta tehnica | | | | | |
| 3.1. | Studii de teren,topo si hidro | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Cheltuieli pentru avize,acorduri,autorizatii | 2,000 | 0,439 | 0,000 | 2,000 | 0,439 |
| 3.3. | Proiectare si inginerie | | | | | |
| 3.3.1. | Proiectare faza D.A.L.I. | 12,500 | 2,741 | 2,375 | 14,875 | 3,262 |
| 3.3.2. | Proiectare faza P.T. | 38,680 | 8,482 | 7,349 | 46,029 | 10,094 |
| 3.4. | Cheltuieli procedurilor de achizitie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.5. | Consultanta | - | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.6. | Asistenta tehnica | 5,205 | 1,141 | 0,989 | 6,194 | 1,358 |
| | Total capitolul 3 | 58,385 | 12,803 | 10,713 | 69,098 | 15,153 |
| 4. | Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 347,014 | 76,100 | 65,933 | 412,947 | 90,559 |
| 4.1.1 | Constructii si instalatii | 347,014 | 76,100 | 65,933 | 412,947 | 90,558 |

| | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.2 | Montaj utilaje | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3 | Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5 | Dotari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total capitolul 4 | 347,014 | 76,100 | 65,933 | 412,947 | 90,559 |
| 5. | Alte cheltuieli | | | | | |
| 5.1.1. | Organizare de santier | 10,085 | 2,212 | 1,916 | 12,001 | 2,632 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Comision, taxe,cote | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Comisionul bancii finantatoare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Taxa inspectia in constructii 0,5% | 1,785 | 0,391 | 0,000 | 1,785 | 0,391 |
| | Taxa inspectia in constructii 0,1% | 0,357 | 0,078 | 0,000 | 0,357 | 0,078 |
| | Prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Alte cheltuieli de alta natura stabilite in conditiile legii | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Cota aferenta casei sociale a constructiilor 0,5 % | 1,785 | 0,391 | 0,000 | 1,785 | 0,391 |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute | 40,340 | 8,847 | 7,665 | 48,005 | 10,528 |
| | Total capitolul 5 | 54,352 | 11,919 | 9,581 | 63,933 | 14,020 |
| 6. | Cheltuieli pentru darea in exploatare | | | | | |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | Probe tehnologice,incercari,rodaje expertize la receptie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | Total capitolul 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTAL GENERAL | 459,751 | 100,822 | 86,227 | 545,978 | 119,732 |
| | din care: C + M | 357,099 | 78,311 | 67,849 | 424,958 | 93,190 |

ELABORAT

SOCIETATE: SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL

SEF.PROIECT: ARH. VICTOR POPESCU

SEMNATURA, STAMPILA

ELABORAT CONFORM METODOLOGIE privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

Hotărâre nr. 28 din 09/01/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 22/01/2008

Intrare in vigoare: 21/02/2008

